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Bối cảnh 

Tổng cục môi trường/Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” do UNDP-GEF tài trợ trong 4 năm từ 2011-2014. Mục tiêu của dự án là: “Đảm bảo rằng một hệ thống các khu bảo tồn (KBT) có nguồn tài chính bền vững để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu nhằm góp phần bảo tồn một cách có hiệu quả Đa dạng sinh học ở Việt Nam”. Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu lớn hơn là “Bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học ở Việt Nam”. Để đạt được các mục tiêu của dự án, các kết quả đầu ra của dự án phải được đảm bảo, bao gồm (1): Khung chính sách và pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất để hỗ trợ cung cấp tài chính bền vững cho các KBT; (2) Trách nhiệm và quy trình quản lý rõ ràng, thống nhất giữa các giữa các tổ chức liên quan để hỗ trợ tài chính bền vững cho các KBT; (3) Kiến thức và kinh nghiệm về các phương án cung cấp tài chính bền vững trên cơ sở các hoạt động trình diễn; (4) Thông tin về đa dạng sinh học và hiện trạng KBT hỗ trợ công tác quản lý KBT và tạo sự ủng hộ của cộng đồng cho hệ thống KBT. 

Có 3 cụm khu bảo tồn trình diễn của dự án gồm: (1) vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy - khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải, (2) VQG Cát Bà - VQG Bái Tử Long, (3) VQG Bidoup - Núi Bà - VQG Chư Yang Sin; trong đó VQG Xuân Thủy, VQG Cát Bà và VQG Bidoup - Núi Bà là 3 điểm trình diễn chính của dự án.

Để thúc đẩy quá trình triển khai dự án,  Ban quản lý Dự án cần tuyển dụng chuyên gia tư vấn làm việc bán thời gian để hỗ trợ điều phối và tư vấn về kỹ thuật cho Văn phòng dự án trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án.
Mục tiêu của nhiệm vụ 
· Hỗ trợ điều phối và tư vấn về kỹ thuật cho Văn phòng Dự án trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án giai đoạn 2012 - 2014
Các công việc cụ thể
Hỗ trợ điều phối và tư vấn về kỹ thuật cho toàn bộ hoạt động của dự án, đặc biệt đối với các hoạt động liên quan đến mảng nội dung về tài chính cho khu bảo tồn, cụ thể như sau:
1. Tư vấn, hỗ trợ Quản đốc Dự án xây dựng, hoàn thiện các TOR cho chuyên gia tư vấn/đơn vị trong nước và quốc tế
2. Tư vấn cho BQLDA, tham gia vào quá trình tuyển chọn chuyên gia quốc tế, chuyên gia/đơn vị trong nước của dự án
3. Tư vấn cho Quản đốc Dự án về kế hoạch thực hiện/tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án
4. Tham gia và tư vấn kỹ thuật cho các hoạt động của dự án, tham gia góp ý tại các cuộc họp, hội thảo, khảo sát thực địa, các buổi làm việc với chuyên gia
5. Định hướng và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ, kết quả của các hoạt động liên quan đến cơ chế tài chính cho khu bảo tồn
6. Hỗ trợ Quản đốc Dự án cùng trao đổi, làm việc, giám sát kết quả và tiến độ thực hiện của các chuyên gia/đơn vị trong quá trình triển khai các hoạt động
7. Đọc các sản phẩm/báo cáo của chuyên gia, tư vấn về mặt kỹ thuật cho BQLDA để cùng làm việc và yêu cầu chuyên gia hoàn thiện các sản phẩm/báo cáo nhằm đảm bảo chất lượng của các báo cáo
8. Phối hợp với Văn phòng Dự án thực hiện các hoạt động liên quan khác nhằm đảm bảo tiến độ các hoạt động và chất lượng các sản phẩm của dự án
Phương pháp thực hiện

· Trong quá trình triển khai dự án, Quản đốc Dự án đưa ra những yêu cầu cụ thể cho chuyên gia tư vấn dựa trên TOR của chuyên gia thông qua email hoặc trao đổi trực tiếp
· Chuyên gia thực hiện các yêu cầu/đưa ra các tư vấn cho dự án

· Chuyên gia và Quản đốc Dự án thảo luận các tư vấn này để đi đến thống nhất

· Chuyên gia cùng Quản đốc Dự án làm việc với chuyên gia (nếu cần thiết)

· Quản đốc Dự án tổng hợp, báo cáo BQLDA
Sản phẩm

1. Các tư vấn về TOR, chuyên gia, kế hoạch thực hiện
2. Các tư vấn kỹ thuật tại các cuộc họp, hội thảo, khảo sát, các buổi làm việc với BQLDA và với chuyên gia

3. Các tư vấn kỹ thuật trong quá trình làm việc với chuyên gia

4. Các góp ý (bằng track change) cho các báo cáo/sản phẩm của dự án
Thời gian và Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện: 100 ngày/năm
Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Mọi thông tin, xin liên hệ chị Trang (điều phối viên) theo địa chỉ: huyentrang1601@gmail.com; di động: 0932667889

Và Phạm Anh Cường – Giám đốc; 0912179360; pacuong@yahoo.com 
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