



ĐỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH (SME TRÀ VINH)

THAM CHIẾU

Tuyển Tư vấn độc lập

Tập huấn và tham vấn với Doanh nghiệp và người dân cấp xã để xác định ưu tiên
trong xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ ở cấp xã

(Biên soạn quy trình tham vấn cho cấp xã và tổng hợp cấp huyện)

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) tài trợ.

Dự án được thực hiện trong 6 năm (2014-2020) tại tỉnh Trà Vinh với mục tiêu *“Đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.”*

Dự án có các hợp phần kỹ thuật như sau:

Hợp phần 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV;

Hợp phần 2: Xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ phát triển DNNVV;

Hợp phần 3: Nâng cao năng lực cho quản lý công về hỗ trợ phát triển DNNVV.

Ngoài ra để đảm bảo các hoạt động hỗ trợ của Dự án góp phần thúc đẩy bình đẳng Giới và Dân tộc, thân thiện với môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, Dự án còn có các nhóm hoạt động xuyên suốt như Giới-Dân tộc và Môi trường bên cạnh các hợp phần thông thường khác của một Dự án có vốn tài trợ nước ngoài như Giám sát và Đánh giá, Truyền thông và Quản lý Dự án.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.1. Mục tiêu

Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh (BQLDA) tuyển tư vấn độc lập xây dựng và tập huấn cho các bên liên quan biết cách xây dựng danh mục công trình kết cấu hạ tầng sử dụng vốn Dự án SME Trà Vinh từ khâu đầu tiên là lấy ý kiến người dân đặc biệt là các DNNVV, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và hợp tác đang hoạt động trong hai chuỗi giá trị dừa và đậu phộng trên địa bàn các xã phường mục tiêu của Dự án cho đến khâu cuối là ra quyết định phê duyệt danh mục này.

1.2. Yêu cầu công việc:

Tư vấn độc lập phối hợp với BQLDA SME Trà Vinh và các bên liên quan nhất là các Ban Chỉ đạo Dự án cấp huyện, Ban Quản lý Dự án cấp xã và đại diện một số doanh nghiệp và người dân thuộc địa bàn mục tiêu của Dự án để thực hiện công việc. Gói công việc của tư vấn độc lập bao gồm 02 công việc sau đây:

- Công việc 1: Phát triển một quy trình xây dựng danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án SME Trà Vinh có sự tham gia của người dân và các bên liên quan từ dưới lên. Quy trình này phải được phác thảo trên cơ sở sử dụng các tiêu chí chọn lựa công trình có sẵn của Dự án và có sự đồng thuận của các bên liên quan. Quy trình phải bao gồm các bước với các yêu cầu tối thiểu như sau:
 - Bước 1: Tham vấn lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp tại địa bàn mục tiêu của Dự án. Tư vấn độc lập phải xây dựng được các hướng dẫn cho công tác tổ chức thực hiện tham vấn ở những khía cạnh sau đây:
 - Các chuẩn bị trước tham vấn:
 - Cách chọn lựa đại diện người dân, DNNVV, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và HTX trên địa bàn, tỷ lệ nam-nữ, dân tộc sao cho cân đối; tách nhóm nam-nữ, dân tộc riêng nếu cần, v.v...;
 - Cách chuẩn bị các nội dung, công cụ thảo luận nhóm;
 - Trong quá trình tham vấn:
 - Các bước thực hiện lấy ý kiến, thảo luận với người dân;

- Các tình huống khó khăn có thể xảy ra và cách khắc phục;
Lưu ý, các phương pháp trực quan và có sự tham gia phải được sử dụng và phát huy trong lúc thực hiện lấy ý kiến và thảo luận.
- Sau tham vấn: Cách tổng hợp và tài liệu hóa lại ý kiến của người dân, bao gồm mẫu biểu biên bản chuẩn cho từng cuộc họp/tham vấn với người dân và doanh nghiệp.
- Bước 2: Xét chọn danh mục công trình tại cấp xã. Ở bước này, tư vấn độc lập phác thảo:
 - Cách tổng hợp ý kiến người dân qua các biên bản họp dân đã có ở Bước 1;
 - Cách tổ chức họp xét chọn danh mục công trình tại cấp xã: ai tham gia, các bước thảo luận và xét chọn, tiêu chí xét chọn, cách chấm điểm và cách viết biên bản cuộc họp bao gồm mẫu biểu biên bản họp xét chọn cấp xã chuẩn.
- Bước 3: Xét chọn danh mục tại cấp huyện. Ở bước này, tư vấn độc lập phác thảo hướng dẫn cách tổ chức họp xét chọn tại cấp huyện bao gồm ai tham gia, các bước thảo luận và xét chọn, tiêu chí xét chọn, cách chấm điểm và cách viết biên bản cuộc họp bao gồm mẫu biểu biên bản họp xét chọn cấp huyện chuẩn;
- Bước 4: Xét chọn danh mục ở cấp tỉnh để trình Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án (Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh và nhà tài trợ) phê duyệt. Tương tự, tư vấn độc lập phác thảo hướng dẫn cách tổ chức họp xét chọn tại cấp tỉnh bao gồm ai tham gia, các bước thảo luận và xét chọn, tiêu chí xét chọn, cách chấm điểm và cách viết biên bản cuộc họp bao gồm mẫu biểu biên bản họp xét chọn cấp tỉnh chuẩn.

Lưu ý, yếu tố giới-dân tộc và môi trường phải được xem xét và lồng ghép có ý nghĩa và đầy đủ vào quy trình xây dựng danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án.

- Công việc 2: Tập huấn cho cán bộ các cấp huyện và xã, các kỹ năng cần thiết để tổ chức tham vấn với người dân và doanh nghiệp và họp xét chọn ở từng cấp. Kinh phí tổ chức các buổi tập huấn do BQLDA SME Trà Vinh chi trả riêng ngoài phần giá trị tài chính dành cho chuyên gia tư vấn độc lập theo TOR này. Dự kiến BQLDA SME Trà Vinh sẽ phối hợp với tư vấn thực hiện 02 lớp tập huấn mỗi lớp 02 ngày cho cán bộ các cấp tham gia Dự án.

1.3. Thời gian thực hiện dự kiến

Tổng ngày công tối đa dự kiến cho tư vấn độc lập là 15 ngày công. Công việc dự kiến được hoàn tất trước 15 tháng 8 năm 2016.

1.4. Các tài liệu và dữ liệu đầu vào quan trọng

Để thực hiện công việc, tư vấn độc lập sẽ sử dụng các tài liệu và dữ liệu đầu vào như sau. Một số tư liệu và dữ liệu đầu vào sẽ do Ban Quản lý Dự án SME cung cấp theo yêu cầu của Tư vấn độc lập:

- Các tài liệu và văn kiện của Dự án SME Trà Vinh;
- Các Sổ tay của Dự án;
- Khung đo lường kết quả của Dự án SME Trà Vinh;
- Các tiêu chí chọn lựa công trình hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án;
- Các dữ liệu và báo cáo phù hợp khác theo yêu cầu của tư vấn độc lập và khi có sẵn.

1.5. Kết quả và sản phẩm mong đợi

Khi kết thúc công việc, nhà tư vấn phải đảm bảo ÍT NHẤT các kết quả và sản phẩm như sau:

- Một sổ tay hướng dẫn quy trình xây dựng danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án SME Trà Vinh theo các yêu cầu nêu tại Điều khoản 2.2 ở trên. Sổ tay hướng dẫn có hai định dạng như sau:
 - Văn bản in giấy: 02 bản;
 - Tập tin mềm lưu trữ trên máy tính theo 02 định dạng: Word và PDF;

- Các dữ liệu thu thập được trong quá trình thực hiện công việc được lưu trữ dưới định dạng excel hay các định dạng phù hợp khác;
- Danh sách những cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức mà tư vấn độc lập đã phỏng vấn, lấy thông tin, và thảo luận;
- Bảng kê số ngày làm việc và lịch biểu làm việc thực tế của tư vấn cho toàn bộ công việc tư vấn;
- Bản sao của các tài liệu tham khảo chủ yếu phục vụ việc phân tích.

Ngôn ngữ dùng cho Sổ tay hướng dẫn là tiếng Việt và tiếng Anh. Các sản phẩm còn lại của công việc bằng tiếng Việt.

2. YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn độc lập có thể là một nhóm cá nhân độc lập hay thuộc một tổ chức có đăng ký hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Tư vấn độc lập có các năng lực và kinh nghiệm được liệt kê như sau:

- Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ở các ngành Phát triển Cộng đồng, Kinh tế, Kinh tế Phát triển, Xã hội học, và các ngành có liên quan gần với công việc;
- Có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các quy trình tham vấn với người dân và các cấp hành chính, điều tra cơ bản có sự tham gia cho các Dự án có vốn tài trợ nước ngoài và cho các tổ chức quốc tế;
- Có nhiều kinh nghiệm trong tập huấn cho cán bộ địa phương đặc biệt trong lĩnh vực tổ chức tham vấn với người dân và các cấp hành chính.

3. LIÊN LẠC

Các tư vấn có quan tâm vui lòng gửi Đề xuất thực hiện nêu rõ các công việc dự kiến thực hiện, số ngày thực hiện phân theo các công việc và chi phí ước tính về:

Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Trà Vinh

Số 19A, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh

Liên hệ: Châu Văn Phúc, Cán bộ Hợp phần 2, ĐĐT: 0919253660

Hoặc qua email: phuc.chau@smetravinhh.vn

Hạn chót gửi Hồ sơ đề xuất về Dự án SME Trà Vinh vào lúc 15 giờ 00 ngày 01 tháng 7 tháng 2016./.