



Mô TẢ CÔNG VIỆC
Đánh giá, thiết kế và giám sát thực hiện
Xây dựng cơ sở hạ tầng vệ sinh – nước sạch quy mô nhỏ

Dự án ‘Hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên’

1. Thông tin chung

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đang thực hiện cứu trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại 8 xã vùng đồng bằng sông Cửu Long (Kiên Giang, Sóc Trăng), bao gồm cải thiện hệ thống cung cấp nước sạch tại trường học và trung tâm y tế của 8 xã. Hoạt động này giúp phần đóng góp vào kết quả WASH của dự án “ Cộng đồng tăng khả năng tiếp cận với nguồn nước sạch an toàn và đầy đủ và cải thiện các thực hành vệ sinh hiện có”.

Tỉnh	Huyện	Xã	# hệ thống	Nguồn lực
Kiên Giang	An Minh	Vân Khánh Tây	1	ECHO
		Đông Hưng B	1	
	Hòn Đất	Thổ Sơn	1	ECHO
		Bình Giang	1	
Sóc Trăng	Long Phú	Tân Hưng	1	ECHO
		Long Phú	1	
	Châu Thành	An Hiệp	1	ECHO
		Thuận Hòa	1	

2. Mục tiêu của tư vấn

Tư vấn xây dựng thiết kế mô hình hệ thống cung cấp nước sạch thích hợp nhất cho trường học hoặc trạm y tế các xã dự án và hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực hiện và giám sát các hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo hoạt động xây dựng các mục tiêu về cải thiện cơ sở hạ tầng vệ sinh nước sạch.

3. Trách nhiệm của tư vấn:

- 1) Tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng Vệ sinh – nước sạch về các điểm cung cấp nước sạch tại tất cả các trường học và trạm y tế của 4 xã dự án để xác định nhu cầu đầu tư vào hệ thống xử lý/ cung cấp nước sạch. Theo đó, tư vấn cần hoàn thành các công việc sau:
 - Phát triển công cụ thu thập thông tin và đánh giá cho khảo sát thực địa tại các xã;
 - Tiến hành khảo sát thực địa tại 4 xã;
 - Phân tích dữ liệu và viết báo cáo đánh giá bao gồm các nội dung:

- Hiện trạng trang thiết bị cung cấp nước sạch tại trường học và trung tâm y tế;
 - Đề xuất danh sách trang thiết bị cung cấp/xử lý nước sạch theo thứ tự ưu tiên cần thiết được nâng cấp/lắp đặt cho mỗi xã .
- 2) Căn cứ vào các phát hiện của cuộc khảo sát trên và thảo luận với cán bộ dự án và đối tác địa phương, cung cấp bản thiết kế hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch phù hợp nhất sao cho hiệu quả về chi phí (phù hợp với ngân sách của dự án), thân thiện với môi trường và phù hợp với bối cảnh địa phương, đạt số lượng và chất lượng tiêu chuẩn nước sạch của Việt Nam (hoặc tiêu chuẩn theo Sphere) và được phê duyệt. Bản vẽ kỹ thuật và chi tiết cần được đính kèm. Hai hình thức hỗ trợ khả thi gồm:
- Lắp đặt/nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch
 - Lắp đặt/nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch.
- 3) Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện hoạt động
- Rà soát việc áp dụng và hỗ trợ kỹ thuật để chọn nhà cung cấp phù hợp;
 - Giám sát quá trình thực hiện của hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch;
 - Phối hợp với nhà cung cấp cùng xây dựng tài liệu tập huấn vận hành và quản lý sử dụng và tiến hành tập huấn quản lý sử dụng cho người hưởng lợi;
- 4) Dự toán ngân sách cho phần công trình thiết kế, bao gồm ngân sách thi công, nguyên vật liệu và các chi phí khác, cho từng phương án thiết kế đã đề xuất, làm căn cứ cho việc gọi thầu/giao thầu;
- 5) Đảm bảo chất lượng bước lắp đặt cuối cùng của hệ thống cung cấp nước sạch
- Phối hợp với cán bộ dự án tiến hành giám sát kỹ thuật tại hiện trường cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn và đạt chất lượng.
 - Đưa ra các tiêu chí để kiểm tra chất lượng nước sạch sau khi xử lý của hệ thống theo tiêu chuẩn Việt Nam cho mỗi loại nước sạch phụ thuộc vào mục đích sử dụng của người dân

4. Kết quả/đầu ra mong đợi:

- Báo cáo đánh giá bao gồm danh sách đề xuất hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch
- Giải pháp kỹ thuật bao gồm bản thiết kế chi tiết và bản vẽ kỹ thuật với dự trù ngân sách nhằm nâng cao chất lượng nước sạch cho trường học/trạm y tế.
- Dự toán công trình
- Rà soát kín và kiểm tra chất lượng mẫu của các bên nộp thầu và các nhà cung cấp
- Quy trình và công cụ kiểm tra và giám sát được phát triển, báo cáo giám sát;
- Tài liệu tập huấn quản lý sử dụng vào báo cáo tập huấn quản lý sử dụng cho người hưởng lợi
- Chứng nhận kiểm tra chất lượng nước sạch đầu ra
- Phê duyệt chính thức hệ thống cung cấp nước sạch

5. Thời gian: Từ 15 tháng 3 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2017.

ST T	Hoạt động	Địa điểm	Người phụ trách	Thời gian	Số ngày làm việc
1	Nghiên cứu tài liệu và xây dựng công cụ đánh giá		Tư vấn	15/3/2017	1
2	Tiến hành đánh giá tại hiện trường	4 xã dự án	Tư vấn, CARE	16 – 24/3/2017	6

ST T	Hoạt động	Địa điểm	Người phụ trách	Thời gian	Số ngày làm việc
3	Viết báo cáo đánh giá		Tư vấn	25/3/2017	1
4	Thiết kế hệ thống cung cấp nước sạch		Tư vấn	26/3/2017	2
5	Rà soát các bên nộp hồ sơ và chọn ra danh sách nhà cung cấp đề xuất		Tư vấn, CARE	30/3/ 2017	1
6	Kiểm tra và giám sát việc thực hiện lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch	Các xã dự án	Tư vấn, CARE	15/4 –30/4/ 2017	8
7	Xây dựng hướng dẫn vận hành và quản lý sử dụng		Tư vấn	Tháng 4 2017	1
9	Tiến hành tập huấn vận hành và quản lý sử dụng cho người hưởng lợi	Các xã dự án	Tư vấn, CARE	Tháng 5 2017	2
Tổng số ngày làm việc					22

6. Báo cáo: Trần Mạnh Hùng, Điều phối viên Cứu trợ và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

7. Yêu cầu đối với tư vấn:

- Tư vấn là cử nhân các ngành liên quan đến nước sạch hoặc lĩnh vực tương đương
- Tư vấn có kiến thức chuyên môn về nước sạch và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
- Tư vấn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nước sạch quy mô nhỏ bao gồm tiến hành đánh giá, cung cấp giải pháp kỹ thuật, rà soát danh sách nộp thầu, giám sát tại hiện trường, hoặc phù hợp; và
- Tư vấn cần có thái độ làm việc nhiệt tình trong điều kiện khó khăn do khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

8. Các điều kiện khác:

- Ngày làm việc đầy đủ của tư vấn là ít nhất 8 tiếng một ngày. Thanh toán dựa trên bảng tính số ngày làm việc thực tế nhưng không quá 22 ngày làm việc
- Phí tư vấn áp dụng cho các ngày làm việc, không áp dụng cho ngày di chuyển
- Đây là giá trị tổng, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, không bao gồm công tác phí, phòng ở và đi lại (nếu có)
- Tư vấn tự chịu bảo hiểm sức khỏe và tai nạn trong suốt quá trình thực hiện công việc tư vấn
- Thanh toán phí tư vấn qua chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của tư vấn sau khi trình thành công các báo cáo công việc hoàn thành và kết quả đầu ra yêu cầu.
- Tư vấn gửi báo cáo tới văn phòng CARE Hà Nội, CARE sẽ chuẩn bị làm thanh toán cho tư vấn trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các báo cáo kết quả đầu ra cuối cùng của tư vấn.
- Thanh toán theo thực tế sẽ được thực hiện sau khi kết thúc nhiệm vụ. Thanh toán được chia làm 2 đợt như sau:

- Thanh toán lần 1: Sau khi hoàn thành thiết kế hệ thống cung cấp nước sạch:
 - Báo cáo đánh giá bao gồm đề xuất danh sách các bên hưởng lợi;
 - Giải pháp kỹ thuật và ngân sách dự kiến của hệ thống cung cấp nước sạch cho các trường học/trạm y tế dự kiến.
 - Bảng thời gian làm việc
- Thanh toán lần cuối: Số phí tư vấn còn lại theo thực tế với điều kiện đầy đủ:
 - Rà soát danh sách nộp thầu, nhà cung cấp đề xuất;
 - Công cụ và quy trình giám sát và đánh giá được xây dựng; báo cáo giám sát
 - Tài liệu tập huấn vận hành và sử dụng và báo cáo tập huấn vận hành và sử dụng cho các bên hưởng lợi;
 - Phê duyệt chính thức hệ thống cung cấp nước sạch
 - Bảng thời gian làm việc
 - Hóa đơn

Nộp đơn tham dự

Các tư vấn sẽ nộp hồ sơ đến CARE theo địa chỉ email: phamthanh.tam@careint.org trước ngày 20/3/2017

Hồ sơ bao gồm:

- Lý lịch cá nhân
- Đề xuất khảo sát nếu rõ phương pháp tiến hành và số ngày công và thời gian thực hiện, định mức ngày công.

CARE Vietnam (CVN) là đại diện của CARE Quốc tế tại Việt Nam. CVN vận hành và hoạt động dưới sự điều hành của CARE Úc, là một thành viên của CARE Quốc tế. CARE Việt Nam, các cán bộ và các tư vấn làm việc cho CARE phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp và các quy định của nhà nước Việt Nam. Trong tổ chức CARE tại Việt Nam, giám đốc có toàn quyền quản lý như đại diện của một thành viên CARE Quốc tế.

** Quy tắc ứng xử Bảo vệ trẻ em:*

CARE Quốc tế tại Việt Nam cam kết bảo vệ các quyền của trẻ em ở tất cả những nơi CARE hoạt động. CVN có quyền giám sát và theo dõi hoạt động của cán bộ, tư vấn để đảm bảo mọi môi trường làm việc an toàn đối với trẻ em. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại chính sách bảo vệ trẻ em của CVN.